Schwieberdingen Gewerbegebiet Laiblinger Weg

Machbarkeitsstudie Leitungsverlegung

Grobkostenschatzung
Anmerkung: Genauigkeit +/-30% Variante | Variante ll A Variante lI B Variante lll A Variante llI B Variante lll C
Nord Siid Siid Kabel Uberspannung Uberspannung Kabel Uberspannung Versatz
Pos. |Komponenten Einheitspreis Anzahl Gesamt Anzahl Gesamt Anzahl Gesamt Anzahl Gesamt Anzahl Gesamt Anzahl Gesamt
1 |Freileitung
Neubau Kabelendmast inkl. Fundament und Kabelendverschliisse 250.000 €[/ Stk 1 250.000,00 €
Neubau Winkelendmast inkl. Fundament 225.000 €[/ Stk 1 225.000,00 € 7 1.575.000,00 €
Neubau Winkelabspannmast inkl. Fundament 150.000 €[/ Stk 12 1.800.000,00 € 7 1.050.000,00 € 4 600.000,00 €
Neubau Tragmast inkl. Fundament 100.000 €|/ Stk 4 400.000,00 € 2 200.000,00 €
Neubau erhéhter Tragmast inkl. Fundament 115.000 €|/ Stk 8 920.000,00 € 4 460.000,00 € 1 115.000,00 €
Neubeseilung Freileitung (Einfachseil) 125.000 €/ km 2,68 334.561,38 € 1,39 174.048,63 € 1,57 196.578,50 € 1,57 196.774,88 €
Neubeseilung Freileitung (2er Bandel) 150.000 €[/ km 2,71 405.933,15 € 1,25 188.224,80 € 1,29 193.229,40 € 1,39 207.934,65 € 1,39 207.934,65 € 1,39 208.196,85 €
Demontage / Riickbau Bestandsmast 50.000 €|/ Stk 14 700.000,00 € 8 400.000,00 € 9 450.000,00 € 8 400.000,00 € 9 450.000,00 € 8 400.000,00 €
Statische Uberrechnung Bestandsmaste 20.000 €|/ Stk 4 80.000,00 €
Ertlichtigung bzw. Umbau Bestandsmast 30.000 €|/ Stk 1 30.000,00 € 1 30.000,00 €
Schutzgeriststellung 30.000 €|/ Stk 10 300.000,00 € 5 150.000,00 € 4 120.000,00 € 4 120.000,00 € 4 120.000,00 €
Teilsumme 4.020.494,53 € 2.162.273,43 € 1.523.229,40 € 1.844.513,15 € 1.492.934,65 € 2.614.971,73 €
2 [Kabelleitung
Tiefbauarbeiten / Erstellung Kabelrohrblock 500.000 €[/ km 1,53 763.781,00 € 1,53 763.781,00 € 1,53 763.781,00 €
110kV-Kabel 2x3x800mm? Dreiecksanordnung
N2XS(FL)2Y 1 x 800 RM/50 64/110 kV - Erdverlegung 500.000 €|/ km 1,53 763.781,00 € 1,53 763.781,00 € 1,53 763.781,00 €
110kV-Kabel 2x3x2500mm? Einebenenanordnung
N2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/110 127/110 kV - Erdverlegung 1.900.000 €|/ km
Tiefbaumalinahmen in Kreuzungsbereichen 30.000 €|/ Stk 5 150.000,00 € 5 150.000,00 € 5 150.000,00 €
Montage Kabelendverschluf® 185.000 €|/ Stk 4 740.000,00 € 4 740.000,00 € 4 740.000,00 €
Montage Muffe 30.000 €|/ Stk 2 60.000,00 € 2 60.000,00 € 2 60.000,00 €
Kabelprifung 15.000 €[/ Stk 2 30.000,00 € 2 30.000,00 € 2 30.000,00 €
Teilsumme - £ - £ 2.507.562,00 € - € 2.507.562,00 € 2.507.562,00 €
3 |Provisorien
Provisoriumsplanung 40.000 €|/ Stk 1 40.000,00 € 1 40.000,00 € 2 80.000,00 € 1 40.000,00 €
Errichtung Provisorien 50.000 €|/ Stk 1 50.000,00 € 1 50.000,00 € 8 400.000,00 € 4 200.000,00 €
Verschwenkung Bestandsbeseilung 20.000 €|/ Stk 0,75 14.960,00 € 1 20.000,00 € 2,96 59.177,18 € 2,96 59.177,18 €
Demontage Provisorien 22.000 €]/ Stk 1 22.000,00 € 1 22.000,00 € 8 176.000,00 € 4 88.000,00 €
Teilsumme - € 126.960,00 € 132.000,00 € 715.177,18 € 387.177,18 € - £
4  [Sonstiges
Genehmigungsplanung 100.000 €|pauschal 2 200.000,00 € 2 200.000,00 € 2 200.000,00 € 2 200.000,00 € 2 200.000,00 € 2 200.000,00 €
Baugrundgutachten 5.000 €|/ Stk 16 80.000,00 € 9 45.000,00 € 5 25.000,00 € 8 40.000,00 € 5 25.000,00 € 8 40.000,00 €
Wegebau 10.000 €|pauschal 30 300.000,00 € 17 170.000,00 € 15 150.000,00 € 16 160.000,00 € 15 150.000,00 € 16 160.000,00 €
Baustelleneinrichtung 50.000 €|pauschal 2 100.000,00 € 2 100.000,00 € 2 100.000,00 € 2 100.000,00 € 2 100.000,00 € 2 100.000,00 €
Flurschidden / Rodungsarbeiten 5.000 €|pauschal 8 40.000,00 € 5 25.000,00 € 3 15.000,00 € 4 20.000,00 € 3 15.000,00 € 4 20.000,00 €
Teilsumme 720.000,00 € 540.000,00 € 490.000,00 € 520.000,00 € 490.000,00 € 520.000,00 €

Summe

4.740.494,53 €

2.829.233,43 €

4.652.791,40 €

3.079.690,33 €

4.877.673,83 €

5.642.533,73 €
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